



QUADRO TECNICO ECONOMICO						ALTRE IMPOSTE	IVA	IVA SULLE ALTRE IMPOSTE	ALTRE IMPOSTE	IVA	SUB TOTALE					
RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PER UFFICI COMUNALI, LOCALI EX MATTATOIO COMUNALE. - COMPLETAMENTO						%	%		€	€	€					
A	IMPORTO A BASE D'ASTA					€ 430.148,27										
	.1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA (OG1)				€ 419.658,04				10,00%			€ 41.965,80	€ 461.623,84		
	.4	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		%	€	€ 10.490,23										
	.1	COSTO SICUREZZA ORDINARIA				0,00				10,00%			€ 0,00	€ 0,00		
	.2	COSTO SICUREZZA SPECIALE				10.490,23				10,00%			€ 1.049,02	€ 11.539,25		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					%	€	€ 154.851,74								
	.1	ONERI DI SMALTIMENTO, PREVIA ATTESTAZIONE E RELATIVA FATTURA MAGGIORATA DEL 15%				€ 12.498,25				22,00%						
	.2	RILIEVI / ACCATASTAMENTI				€ 2.500,00			5,00%	22,00%		€ 125,00	€ 577,50			
	.3	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI		2,50%	€ 10.753,71				22,00%				€ 2.365,82	€ 13.119,52		
	.4	IMPREVISTI		5,00%	€ 21.507,41				10,00%				€ 2.150,74	€ 23.658,15		
	.5	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI														
	.6	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133, COMMI 3 E 4, DEL D.L.gs. 163/2006		1,00%	€ 4.301,48											
	.7.1	SPESE TECNICHE RELATIVE AL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 92, DEL D.L.gs. 163/2006				€ 0,00			8,85%			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	.7.2	ACCERTAMENTI, INDAGINI ED ATTIVITA' GEOLOGICHE							2,00%	22,00%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	.7.3	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI				€ 10.876,26			4,00%	22,00%		€ 435,05	€ 2.488,49	€ 13.799,80		
	.7.4	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE				€ 6.492,85			5,00%	22,00%		€ 324,64	€ 1.499,85	€ 8.317,34		
	.7.5	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA D.L. , ALL'ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA'				€ 14.315,87			4,00%	22,00%		€ 572,63	€ 3.275,47	€ 18.163,98		
	.7.6	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA IN FASE DI DIREZIONE LAVORI				€ 8.546,21			5,00%	22,00%		€ 427,31	€ 1.974,17	€ 10.947,70		
	.7.7	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLE CONFERENZE DEI SERVIZI				€ 0,00				22,00%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	.7.8	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RUP, E DI VERIFICA E VALIDAZIONE				€ 8.812,46			4,00%	22,00%		€ 352,50	€ 2.016,29	€ 11.181,25		
	.7.9	SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI				€ 4.000,00			4,00%	22,00%		€ 160,00	€ 915,20	€ 5.075,20		
	.7.10	EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI				€ 1.000,00			4,00%	22,00%		€ 40,00	€ 228,80	€ 1.268,80		
	.8	SPESE PER PUBBLICITA' E, OVE PREVISTO, PER OPERE ARTISTICHE				€ 1.100,00				22,00%			€ 242,00	€ 1.342,00		
	.9	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO							4,00%	22,00%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	.10	I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE				€ 63.186,29			 			€ 2.437,14			€ 60.749,16	
C	TOTALE (A+B)					€ 585.000,00										
D	IMPORTO STANZIATO					€ 585.000,00										
E	DIFFERENZA TRA IMPORTO STANZIATO E TOTALE QTE (D-C)					€ 0,00										