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% % € € €

A € 430.148,27

.1
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI AL 
NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA (OG1) € 419.658,04 10,00% € 41.965,80 € 461.623,84

.4 % € € 10.490,23

.1 COSTO SICUREZZA ORDINARIA 0,00 10,00% € 0,00 € 0,00

.2 COSTO SICUREZZA SPECIALE 10.490,23 10,00% € 1.049,02 € 11.539,25

B % € € 154.851,74

.1 € 12.498,25 22,00%

.2 € 2.500,00 5,00% 22,00% € 125,00 € 577,50

.3 2,50% € 10.753,71 22,00% € 2.365,82 € 13.119,52

.4 5,00% € 21.507,41 10,00% € 2.150,74 € 23.658,15

.5

.6 1,00% € 4.301,48

.7.1 € 0,00 8,85% € 0,00 € 0,00 € 0,00

.7.2 2,00% 22,00% € 0,00 € 0,00 € 0,00

.7.3 € 10.876,26 4,00% 22,00% € 435,05 € 2.488,49 € 13.799,80

.7.4 € 6.492,85 5,00% 22,00% € 324,64 € 1.499,85 € 8.317,34

.7.5 € 14.315,87 4,00% 22,00% € 572,63 € 3.275,47 € 18.163,98

.7.6 € 8.546,21 5,00% 22,00% € 427,31 € 1.974,17 € 10.947,70

.7.7 € 0,00 22,00% € 0,00 € 0,00 € 0,00

.7.8 € 8.812,46 4,00% 22,00% € 352,50 € 2.016,29 € 11.181,25

.7.9 € 4.000,00 4,00% 22,00% € 160,00 € 915,20 € 5.075,20

.7.10 € 1.000,00 4,00% 22,00% € 40,00 € 228,80 € 1.268,80

.8 € 1.100,00 22,00% € 242,00 € 1.342,00

.9 4,00% 22,00% € 0,00 € 0,00 € 0,00

.10 € 63.186,29 € 2.437,14 € 60.749,16

C € 585.000,00

D € 585.000,00

E € 0,00
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RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PER UFFICI COMUNALI, LOCALI EX 
MATTATOIO COMUNALE.  - COMPLETAMENTO

IMPORTO A BASE D'ASTA 

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA D.L. , ALL'ASSISTENZA 
GIORNALIERA E CONTABILITA'

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA IN FASE DI 
DIREZIONE LAVORI

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE

ONERI DI SMALTIMENTO, PREVIA ATTESTAZIONE E RELATIVA 
FATTURA MAGGIORATA DEL 15%

RILIEVI / ACCATASTAMENTI

ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI

SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, 
COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI 
SPECIALISTICI

EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

SPESE PER PUBBLICITA' E, OVE PREVISTO, PER OPERE 
ARTISTICHE

IMPREVISTI

ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI

ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133, COMMI 3 E 4, DEL 
D.L.gs. 163/2006

SPESE TECNICHE RELATIVE AL FONDO INCENTIVANTE DI CUI 
ALL'ART. 92, DEL D.L.gs. 163/2006

ACCERTAMENTI, INDAGINI ED ATTIVITA' GEOLOGICHE

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE 
NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE 
TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER 
LEGGE

DIFFERENZA TRA IMPORTO STANZIATO 
E TOTALE QTE (D-C)

TOTALE (A+B)

IMPORTO STANZIATO

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLE CONFERENZE DEI SERVIZI

SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE 
ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RUP, E DI VERIFICA 
E VALIDAZIONE


