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% % € € €

A € 429.876,34

.1
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 
AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA (OG1) € 419.337,89 10,00% € 41.933,79 € 461.271,68

.4 % € € 10.538,45

.1 COSTO SICUREZZA ORDINARIA 0,00 10,00% € 0,00 € 0,00

.2 COSTO SICUREZZA SPECIALE 10.538,45 10,00% € 1.053,85 € 11.592,30

B % € € 170.123,66

.1 € 17.900,00 22,00%

.2 € 2.500,00 5,00% 22,00% € 125,00 € 577,50

.3 1,00% € 4.298,76 22,00% € 945,73 € 5.244,49

.4 € 2.187,42 10,00% € 218,74 € 2.406,16

.5

.6 € 0,00

.7.1 € 4.298,76 € 0,00 € 0,00 € 4.298,76

.7.2 € 8.600,00 2,00% 22,00% € 172,00 € 1.929,84 € 10.701,84

.7.3 € 11.155,14 4,00% 22,00% € 446,21 € 2.552,30 € 14.153,64

.7.4 € 6.659,34 5,00% 22,00% € 332,97 € 1.538,31 € 8.530,61

.7.5 € 15.059,44 4,00% 22,00% € 602,38 € 3.445,60 € 19.107,42

.7.6 € 8.990,11 5,00% 22,00% € 449,51 € 2.076,72 € 11.516,33

.7.7 € 0,00 22,00% € 0,00 € 0,00 € 0,00

.7.8 € 9.038,43 4,00% 22,00% € 361,54 € 2.067,99 € 11.467,96

.7.9 € 4.000,00 4,00% 22,00% € 160,00 € 915,20 € 5.075,20

.7.10 € 3.000,00 4,00% 22,00% € 120,00 € 686,40 € 3.806,40

.8 € 3.682,43 22,00% € 810,13 € 4.492,56

.9 € 4.152,50 4,00% 22,00% € 166,10 € 913,55 € 5.232,15

.10 € 64.601,33 € 2.935,69 € 61.665,64

C € 600.000,00

D € 600.000,00

E € 0,00

ACCERTAMENTI, INDAGINI ED ATTIVITA' GEOLOGICHE

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA D.L. , ALL'ASSISTENZA 
GIORNALIERA E CONTABILITA'

SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, 
COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI 
SPECIALISTICI

I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER 
LEGGE

TOTALE (A+B)

IMPORTO STANZIATO

DIFFERENZA TRA IMPORTO STANZIATO 
E TOTALE QTE (D-C)

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLE CONFERENZE DEI SERVIZI

SPESE PER PUBBLICITA' E, OVE PREVISTO, PER OPERE 
ARTISTICHE

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE 
TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO

ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI

IMPREVISTI

ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI

ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133, COMMI 3 E 4, DEL 
D.L.gs. 163/2006

SPESE TECNICHE RELATIVE AL FONDO INCENTIVANTE DI CUI 
ALL'ART. 113, DEL D.L.gs. 50/2016

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE

ONERI DI SMALTIMENTO, PREVIA ATTESTAZIONE E RELATIVA 
FATTURA MAGGIORATA DEL 15%

RILIEVI / ACCATASTAMENTI

SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE 
ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RUP, E DI VERIFICA 
E VALIDAZIONE

EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA IN FASE DI 
DIREZIONE LAVORI

QUADRO TECNICO ECONOMICO
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RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PER UFFICI COMUNALI, LOCALI EX 
MATTATOIO COMUNALE. 

IMPORTO A BASE D'ASTA 

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE 
NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO


