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% % € € €

A € 860.024,61

.1
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 
AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA (OG1) € 838.995,93 10,00% € 83.899,59 € 922.895,52

.4 % € € 21.028,68

.1 COSTO SICUREZZA ORDINARIA 0,00 10,00% € 0,00 € 0,00

.2 COSTO SICUREZZA SPECIALE 21.028,68 10,00% € 2.102,87 € 23.131,55

B % € € 324.975,39

.1 € 18.400,00 22,00% € 4.048,00

.2 € 5.000,00 5,00% 22,00% € 250,00 € 1.155,00

.3 € 8.608,90 22,00% € 1.893,96 € 10.502,86

.4 € 12.701,70 10,00% € 1.270,17 € 13.971,87

.5

.6 € 0,00

.7.1 € 8.600,26 € 0,00 € 0,00 € 8.600,26

.7.2 € 8.600,00 2,00% 22,00% € 172,00 € 1.929,84 € 10.701,84

.7.3 € 22.031,40 4,00% 22,00% € 881,26 € 5.040,78 € 27.953,44

.7.4 € 13.152,19 5,00% 22,00% € 657,61 € 3.038,16 € 16.847,96

.7.5 € 29.742,39 4,00% 22,00% € 1.189,70 € 6.805,06 € 37.737,14

.7.6 € 17.755,46 5,00% 22,00% € 887,77 € 4.101,51 € 22.744,74

.7.7 € 0,00 22,00% € 0,00 € 0,00 € 0,00

.7.8 € 17.850,89 4,00% 22,00% € 714,04 € 4.084,28 € 22.649,21

.7.9 € 12.000,00 4,00% 22,00% € 480,00 € 2.745,60 € 15.225,60

.7.10 € 6.000,00 4,00% 22,00% € 240,00 € 1.372,80 € 7.612,80

.8 € 5.523,65 22,00% € 1.215,20 € 6.738,85

.9 € 7.010,61 4,00% 22,00% € 280,42 € 1.542,33 € 8.833,37

.10 € 131.997,95 € 5.752,79 € 126.245,16

C € 1.185.000,00

D € 1.185.000,00

E € 0,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO
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RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PER UFFICI COMUNALI, LOCALI EX 
MATTATOIO COMUNALE. 

IMPORTO A BASE D'ASTA 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE

ONERI DI SMALTIMENTO, PREVIA ATTESTAZIONE E RELATIVA 
FATTURA MAGGIORATA DEL 15%

RILIEVI / ACCATASTAMENTI

ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI

IMPREVISTI

ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI

ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133, COMMI 3 E 4, DEL 
D.L.gs. 163/2006

SPESE TECNICHE RELATIVE AL FONDO INCENTIVANTE DI CUI 
ALL'ART. 113, DEL D.L.gs. 50/2016

ACCERTAMENTI, INDAGINI ED ATTIVITA' GEOLOGICHE

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE 
NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA D.L. , ALL'ASSISTENZA 
GIORNALIERA E CONTABILITA'

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA IN FASE DI 
DIREZIONE LAVORI

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLE CONFERENZE DEI SERVIZI

SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE 
ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RUP, E DI VERIFICA 
E VALIDAZIONE

IMPORTO STANZIATO

DIFFERENZA TRA IMPORTO STANZIATO 
E TOTALE QTE (D-C)

SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, 
COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI 
SPECIALISTICI

EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

SPESE PER PUBBLICITA' E, OVE PREVISTO, PER OPERE 
ARTISTICHE

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE 
TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO

I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER 
LEGGE

TOTALE (A+B)


