
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di NOCERA SUPERIORE 
 

Provincia di Salerno 
 

 

STIMA DELLA SICUREZZA 
1° stralcio (Corpo A) 

(STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE) 

LAVORI 
RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PER UFFICI COMUNALI, LOCALI EX 
MATTATOIO COMUNALE DI VIA LUIGI PETROSINO. 

 
COMMITTENTE   COMUNE DI NOCERA SUPERIORE (SA) 

 

Area Lavori Pubblici e Manutenzione 
 

IMPRESA 
 

 
CONTRATTO 

 

N° Repertorio del 

Registrato il 

presso 
 

al n. 

Mod. 

Volume 

Foglio 

 
 

UBICAZIONE CANTIERE   VIA LUIGI PETROSINO – 84015 Nocera Superiore (SA) 
 
 

PROGETTISTA   Architetto SORRENTINO Pasquale IL TECNICO 
 Geometra ANNARUMMA Rosario 

 
 

Data   Ottobre 2017 

 



pag. 2

COMMITTENTE: Comune di Nocera Superiore 

 

 

 

D I M E N S I O N I I M P O R T I  
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

par.ug. 
 

lung. 
 

larg. 
 

H/peso 

 
Quantità  

unitario 
 

TOTALE 

 R I P O R T O        
 
 
 
 
 
 

270,00 

270,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

12,00

 
 
 
 
 
 
 
 

3´240,00

 
 
 
 
 
 

20,00 

20,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,04

 
 
 
 
 
 
 
 

80,80

 
 
 
 
 

48,00 

48,00 

 
 
 
 
 
 
 

16,63

 
 
 
 
 
 
 

798,24

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,00 

6,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

320,44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1´922,64

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,00 

6,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

345,93

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2´075,58

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,00 

6,00 

 
 
 
1 
01.01.130.00 
1a 
 
 
 
 
 
2 
01.02.200.00 
1a 
 
 
 
 
 
 
 
3 
01.03.001.00 
1a 
 
 
 
 
 
 
4 
01.06.020.00 
1a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
01.06.060.00 
1a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
01.06.100.00 
1a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 

 
LAVORI A MISURA 

 
Recinzione del cantiere mediante recinzione in plastica h. 2mt 
sorretta da idonei paletti in legno o tublolari, controventati. 
Recinzione perimetrale area di cantiere al fine di evitere interferenze 
ai non addetti ai lavori 
 

SOMMANO m2
 
 
Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di 
lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella 
successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe 
smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva 
rimozione; per il primo mese. 
Fase di demolizione 
 

SOMMANO ml/mese
 
 
Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete 
di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso 
il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il 
primo mese. 
Accesso area di cantiere 
 

SOMMANO m2/mese
 
 
Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a 
spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, 
tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in 
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su 
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto 
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e 
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, 
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese. 
Spogliatoio 
 

SOMMANO cad./mese
 
 
Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a 
mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento 
e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con 
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno 
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto 
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso 
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la 
realizzazione del basamento; per il primo mese. 
Mensa 
 

SOMMANO cad./mese
 
 
Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a 
servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, 
tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in 
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su 
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto 
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e 
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, 
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese. 
Bagno 
 

SOMMANO cad./mese
 
 
Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, 

 
 
 
 
 
 

135,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00
 
 
 
 
 
 
 
 

6,00
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,00
 
 
 
 
 
 
 
 

4,00
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,00
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,00
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00

  
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

504,90

 A R I P O R T A R E       8´622,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I  
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

par.ug. 
 

lung. 
 

larg. 
 

H/peso 

 
Quantità  

unitario 
 

TOTALE 

 R I P O R T O       8´622,16
 

 
18,00 

18,00 

 
 
 

25,01

 
 
 

450,18

 
 
 
 

5,00 

5,00 
 

 
 
 
 
 

6,50

 
 
 
 
 
 

32,50

 
 
 
 
 

3,00 

3,00 

 
 
 
 
 
 
 

17,19

 
 
 
 
 
 
 

51,57

 
 
 
 
 

1,00 

1,00 

 
 
 
 
 
 
 

73,00

 
 
 
 
 
 
 

73,00

 
 
 
 

1,00 

1,00 

 
 
 
 
 
 

437,50

 
 
 
 
 
 

437,50

 
 
 
 

2,00 

2,00 

 
 
 
 
 
 

2,56

 
 
 
 
 
 

5,12

 
 
 
 

2,00 

2,00 

 
 
 
 
 
 

11,58

 
 
 
 
 
 

23,16

 
 
 
 

1,00 

1,00 

 
 
 
 
 
 

1,38

 
 
 
 
 
 

1,38

 
 
 
 

1,00 

 

02.09.040.00 
1a 
 
 
 
 
8 
02.09.080.00 
1 
 
 
 
 
 
9 
02.09.100.00 
1a 
 
 
 
 
 
 
10 
02.09.120.00 
1 
 
 
 
 
 
 
11 
02.09.120.00 
1a 
 
 
 
 
 
12 
04.13.001.00 
1a 
 
 
 
 
 
13 
04.13.060.00 
1 
 
 
 
 
 
14 
04.13.070.00 
1a 
 
 
 
 
 
15 
04 13.080.00 .
1a 

 

compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2. 
Per impianto di messa a terra 
 

SOMMANO ml
 
 
Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, 
box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Impianto di messa a terra 
 

SOMMANO cad.
 
 
Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità
filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in 
opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 
dispersori; diametro mm 18. 
Impianto di messa a terra 
 

SOMMANO cad.
 
 
Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche come previsto dalle norme 
vigenti, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per ogni 
collegamento (ponteggi, box. baracche, ecc.). 
 
 

SOMMANO cad.
 
 
Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa 
a terra come previsto dalle norme vigenti , da effettuarsi almeno una 
volta ogni due anni; per impianto. 
 
 

SOMMANO cad.
 
 
Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma 
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza 
lettura max 4,00 metri; costo semestrale. 
 
 

SOMMANO cad.*sem.
 
 
Segnaletica cantieristica per sostanze chimiche in alluminio, da 
aprete di forma rettangolare, dimensione mm 500x333, spessore mm 
0,7; distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. 
 
 

SOMMANO cad.*sem.
 
 
Segnaletica cantieristica antincendio in alluminio, da parete, di forma 
quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza 
lettura max 4.00 metri; costo semestrale. 
 
 

SOMMANO cad.*sem.
 
 
Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma
quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 
metri; costo semestrale. 
 
 

SOMMANO cad.*sem.

 
 

 
18,00

  

1,00 

 
 
 
 
 
 

1,32

 
 
 
 
 
 

1,32

 A R I P O R T A R E       9´697,89

COMMITTENTE: Comune di Nocera Superiore 
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COMMITTENTE: Comune di Nocera Superiore

 

 

 

D I M E N S I O N I I M P O R T I  
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

par.ug. 
 

lung. 
 

larg. 
 

H/peso 

 
Quantità  

unitario 
 

TOTALE 

 R I P O R T O       9´697,89

 

 
16 

 

 
Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma 

04 120.00 .13. rettangolare, dimensione mm 333x470, spessore mm 0,7; distanza
1b lettura max 4,00 metri; costo semestrale. 

 
 
 
 

2,00 

 SOMMANO cad.*sem. 2,00 

 
 
 
 
 
 
 

6,88

 
 
 
 
 
 
 

13,76

 
17 

 
Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma quadrata,

  

04 13.140.00 . dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max
1a 5,00 metri; costo semestrale. 

 
 
 
 

1,00   

 SOMMANO cad.*sem. 1,00 2,23 2,23

 
18 

 
Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare,

  

04 13.160.00 . spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145; costo semestrale.
1a  

 
 
 

1,00  
 SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,43 1,43

 
19 

 
Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare,

  

04.13.160.00 spessore mm 0,5 ; dimensione mm 160x210; costo semestrale.
1b  

 
 
 

2,00  
 SOMMANO cad.*sem. 2,00 1,57 3,14

 
20 

 
Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte; Noleggio autobotte

  

06.25.090.00 comprensivo di operatore, consumi ed ogni altro onere. 
Fase di demolizione per limitazione polveri 

 
 
 

8,00  
SOMMANO ora 8,00 820,00

 
Parziale LAVORI A MISURA euro 10´538,45

 
T O T A L E  euro 10´538,45

 
Data, Ottobre 2017 

Il Tecnico 

 
------------------------------------------ 
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------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 

 

------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00

  

 

102,50

 

 


