Comune di NOCERA SUPERIORE

Provincia di Salerno

STIMA DELLA SICUREZZA

1° stralcio (Corpo A)
(STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE)

LAVORI
RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PER UFFICI COMUNALI, LOCALI EX
MATTATOIO COMUNALE DI VIA LUIGI PETROSINO.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione del cantiere mediante recinzione in plastica h. 2mt
01.01.130.00 |sorretta da idonei paletti in legno o tublolari, controventati.
la Recinzione perimetrale area di cantiere al fine di evitere interferenze
ai non addetti ai lavori 135,00 2,000 270,00
SOMMANO m2 270,00 12,00 37240,00
2 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio @ 33 mm di
01.02.200.00 |lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella
la successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe
smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva
rimozione; per il primo mese.
Fase di demolizione 2,00 10,00 20,00
SOMMANO ml/mese 20,00 4,04 80,80
3 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete
01.03.001.00 |di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso
la il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il
primo mese.
Accesso area di cantiere 6,00 4,00 2,000 48,00
SOMMANO m2/mese 48,00 16,63 798,24
4 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
01.06.020.00 |spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici,
la tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.
Spogliatoio 1,00 6,00 6,00
SOMMANO cad./mese 6,00 320,44 1'922,64
5 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a
01.06.060.00 |mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento
la e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per il primo mese.
Mensa 1,00 6,00 6,00
SOMMANO cad./mese 6,00 345,93 2°075,58
6 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a
01.06.100.00 |servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici,
la tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.
Bagno 6,00 1,00 6,00
SOMMANO cad./mese 6,00 84,15 504,90
7 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera,
A RIPORTARE 8622,16
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TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 8622,16
02.09.040.00 |compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mma2.
la Per impianto di messa a terra 18,00 18,00
SOMMANO ml 18,00 25,01 450,18
8 Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi,
02.09.080.00 |box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e
1 magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Impianto di messa a terra 5,00
SOMMANO cad. 5,00 6,50 32,50
9 Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremita
02.09.100.00 |filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in
la opera i utilizzera una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10
dispersori; diametro mm 18.
Impianto di messa a terra 3,00
SOMMANO cad. 3,00 17,19 51,57
10 Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di
02.09.120.00 | protezione contro le scariche atmosferiche come previsto dalle norme
1 vigenti, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per ogni
collegamento (ponteggi, box. baracche, ecc.).
1,00
SOMMANO cad. 1,00 73,00 73,00
11 Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa
02.09.120.00 |a terra come previsto dalle norme vigenti , da effettuarsi almeno una
la volta ogni due anni; per impianto.
1,00
SOMMANO cad. 1,00 437,50 437,50
12 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma
04.13.001.00 |rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza
la lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
2,00
SOMMANO cad.*sem. 2,00 2,56 5,12
13 Segnaletica cantieristica per sostanze chimiche in alluminio, da
04.13.060.00 |aprete di forma rettangolare, dimensione mm 500x333, spessore mm
1 0,7; distanza lettura max 10 metri; costo semestrale.
2,00
SOMMANO cad.*sem. 2,00 11,58 23,16
14 Segnaletica cantieristica antincendio in alluminio, da parete, di forma
04.13.070.00 |quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza
la lettura max 4.00 metri; costo semestrale.
1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,38 1,38
15 Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma
04.13.080.00 |quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00
la metri; costo semestrale.
1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,32 1,32
A RIPORTARE 97697,89
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RIPORTO 9697,89
16 Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma
04.13.120.00 |rettangolare, dimensione mm 333x470, spessore mm 0,7; distanza
1b lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
2,00
SOMMANO cad.*sem. 2,00 6,88 13,76
17 Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma quadrata,
04.13.140.00 |dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max
la 5,00 metri; costo semestrale.
1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 2,23 2,23
18 Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare,
04.13.160.00 |spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145; costo semestrale.
la 1,00
SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,43 1,43
19 Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare,
04.13.160.00 |spessore mm 0,5 ; dimensione mm 160x210; costo semestrale.
1b 2,00
SOMMANO cad.*sem. 2,00 1,57 3,14
20 Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte; Noleggio autobotte
06.25.090.00 |comprensivo di operatore, consumi ed ogni altro onere.
Fase di demolizione per limitazione polveri 8,00 1,00 8,00
SOMMANO ora 8,00 102,50 820,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 10°538,45
TOTALE euro 10°538,45
Data, Ottobre 2017
Il Tecnico
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