

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA -  
INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI  
(art. 1, comma 29, lett. a), L. n. 160/2019 – D.M. 06/08/2021 – D.L. n. 152 del 06/11/2021 convertito dalla L. n. 233/2021)

## AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

dei LAVORI di *“Adeguamento igienico-funzionale ed impiantistico degli spogliatoi e della palestra lato sud-est della scuola Secondaria di 1° Grado Fresa Pascoli finalizzati all'efficientamento ed al risparmio energetico”* finanziati con fondi PNRR, in ragione del CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO di cui all'art. 36 comma 9bis e 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 – CUP: H44D22000470006 – CIG: 9384991393.

### PREMESSO CHE:

- la **Giunta Comunale** con atto n. **233 del 27/05/2022** ha deliberato:
  - **di approvare**, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 artt. 23, 26 e 27, la **progettazione definitiva - esecutiva** relativa all'intervento di *“Adeguamento igienico-funzionale ed impiantistico degli spogliatoi e della palestra lato sud-est della scuola Secondaria di 1° Grado Fresa Pascoli finalizzati all'efficientamento ed al risparmio energetico”* e con essa tutti gli elaborati riportati in premessa per l'importo complessivo di €. 130.000,00 dettagliati nel quadro economico;
  - **di destinare** il contributo di **€ 130.000,00** relativo all'**annualità 2022**, assegnato a questo Ente dal Ministero dell'Interno con il D.D. del 30 gennaio 2020 (confluiti con Decreto MMEF in data 6 agosto 2021, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021, nelle risorse finanziarie PNRR), per la realizzazione dell'intervento di *“Adeguamento igienico-funzionale ed impiantistico degli spogliatoi e della palestra lato sud-est della scuola Secondaria di 1° Grado Fresa Pascoli finalizzati all'efficientamento ed al risparmio energetico”* di cui al suddetto progetto;
  - **di approvare** la modifica del **Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024** e dell'Elenco Annuale 2022, inserendo l'intervento in oggetto restando invariati tutti gli altri interventi;
  - **di proporre la variazione di bilancio** scaturente dall'esigenza di incrementare la previsione di entrata e di spesa relativa al finanziamento dell'opera in oggetto con fondi da trasferimento statale di cui al D.D. del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020;
- il **Consiglio Comunale** con atto n. 49 del 23/06/2022 ha ratificato la **deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 27/05/2022**;
- con **Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzione n. 1358 del 03/08/2022** è stato nominato RUP per l'intervento di *“Adeguamento igienico-funzionale ed impiantistico degli spogliatoi e della palestra lato sud-est della scuola Secondaria di 1° Grado Fresa Pascoli finalizzati all'efficientamento ed al risparmio energetico”* - CUP H44D22000470006 l'**arch. Giovanni Giannattasio** in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 in servizio presso il Comune di Nocera Superiore quale Istruttore direttivo tecnico;
- il suddetto progetto definitivo-esecutivo (opportunamente integrato con cronoprogramma, capitolato speciale di appalto e schema di contratto) è stato verificato e validato dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. giusto verbale prot. n. 23545/2022;
- in data **05/09/2022** è stata trasmessa mediante il portale telematico MEPA la richiesta di preventivo/offerta **RDO n. 3175316** a n. 2 (due) imprese individuate tra quelle abilitate al Bando

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI  
(art. 1, comma 29, lett. a), L. n. 160/2019 – D.M. 06/08/2021 – D.L. n. 152 del 06/11/2021 convertito dalla L. n. 233/2021)

### “LAVORI - Opere generali” cat. OG1 Edifici civili;

**EVIDENZIATO** che trattasi di intervento interamente finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI;

**DATO ATTO CHE** ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) arch. Giovanni Giannattasio, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzione n. 1358 del 03/08/2022;

### SI RENDE NOTO CHE

- nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in data **05/09/2022** è stata trasmessa mediante il portale telematico MEPA la richiesta di preventivo/offerta **RDO n. 3175316** alle seguenti due imprese, abilitate al suddetto bando:
  1. **ATC S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA 04905520658);**
  2. **DI LEO BUILDING S.R.L. (P.IVA 05194730650);**
- entro il termine assegnato, le ore **18:00** del **08/09/2022**, ha presentato offerta il solo operatore economico ATC S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA 04905520658);
- che il preventivo/offerta presentato in data 06/09/2022 tramite il portale telematico MEPA dall'impresa **ATC S.R.L. UNIPERSONALE** con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti n. 43 (P.IVA e C.F. 04905520658) reca un **ribasso del 5,00%** da applicare sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di affidamento, corrispondente ad un importo di € 105.521,16 per lavori a misura, a cui si aggiungono € 3.362,59 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un **importo contrattuale di € 108.883,75 (IVA esclusa);**

Pertanto, l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato con **determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzione n. 1541 del 13/09/2022**, esecutiva il 13/09/2022, all'impresa **ATC S.R.L. UNIPERSONALE** con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti n. 43 (P.IVA e C.F. 04905520658) per l'importo di **€ 108.883,75** (di cui € 105.521,16 per lavori a misura ed € 3.362,59 per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10 %.

Il Responsabile di Area  
Ing. Gianluca Totoli

